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K I V I T E L E Z É S I  S Z E R Z Ő D É S  

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK 

 

 
 
Jelen Általános Vállalkozási Feltételek az ahhoz kapcsolódó különös feltételekkel (a továbbiakban: 
„Különös Feltételek”) együtt a Különös Feltételeket aláíró megrendelő (a továbbiakban: 
„Megrendelő”) és az ELCON ELECTRONIC Kft. vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”, 
Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: „Felek”) közt létrejött KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉSRE 
(a továbbiakban: „Szerződés”) irányadó egyes rendelkezéseket tartalmazza, és a Különös Feltételekkel, 
valamint a Szerződés mellékleteivel együttesen tartalmazza a Szerződés feltételeit, az előbbiekkel együtt 
kezelendő értelmezendő. 
 
 
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Különös Feltételek 2.1. pontjában 

meghatározott kivitelezési munkát. 
 
1.2. A Szerződés alapján a Vállalkozó által elvégzendő munkák és feladatok pontos megnevezését, 

meghatározását és műszaki tartalmát (amely a mennyiségi és minőségi követelményeket is 
magában foglalja) a Különös Feltételek 2.2. pontjában felsorolt dokumentumok tartalmazzák. 

 
1.3. A Szerződés alapján elvégzendő munkák helyszíne (a továbbiakban: „Létesítmény”), azaz a 

munkaterület címét és helyrajzi számát a Különös Feltételek 2.3. pontja határozza meg. 
 
2. VÁLLALKOZÓI DÍJ 
 
2.1. Vállalkozó a Szerződésben meghatározott munkák elvégzéséért vállalkozói díjra jogosult, amelyet 

Felek átalánydíjként határoznak meg, a Különös Feltételek 2.4. pontjában foglalt nettó összegben 
(a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”). 

  
 A Vállalkozói Díj fent megjelölt összege az ÁFÁ-t nem tartalmazza. Amennyiben a Vállalkozó 

által elvégzett munka a mindenkori ÁFA törvény rendelkezései szerint nem tartozik fordított 
adózás alá (azaz az ÁFÁ-t a Vállalkozónak kell megfizetnie), úgy Megrendelő a Vállalkozói Díj, 
valamint a pótmunkák díja és minden esetleges többletköltség ÁFÁ-val növelt összegét köteles 
Vállalkozónak megfizetni. 

 
2.2. A Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott műszaki tartalomban vagy más 

körülményekben esetlegesen történő változások, a Vállalkozónak nyújtott gépészeti és egyéb 
adatszolgáltatás hiánya, vagy az említett rendszerekben történő utólagos változtatások (gépek 
kiváltása más típusokra, elektromos teljesítmény növekedése stb…), illetve a műszaki tartalom 
bármely más változása miatt fellépő esetleges, a Szerződésben és mellékleteiben nem 
meghatározott, további munkák (például: kapcsolószekrény átalakítása, többlet kábelezési és 
terepi szerelési munkák, tervezett anyagszükségleten felüli anyagigény és 
programozási/átprogramozási feladatok, stb…) nem képezik a Vállalkozói Díj (átalánydíj) részét, 
hanem ezek pótmunkának minősülnek, és ezek ellenértékét a Megrendelő az átalánydíjon felül 
köteles Vállalkozónak megfizetni (a továbbiakban: „Pótmunka”). 

 
2.3. A Pótmunkák elvégzését - azok felmerülése esetén - Megrendelő köteles írásban megrendelni a 

Vállalkozótól. Vállalkozó a Pótmunkát kizárólag abban az esetben köteles elvállalni és elvégezni, 
ha az a műszaki szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges. 
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Vállalkozó a Megrendelő által megrendelt Pótmunkákra (azok elvállalása esetén) írásbeli 
árajánlatot ad, és az árajánlat Megrendelő általi, írásbeli elfogadásáig a Pótmunkákat nem végzi 
el.  

 
 Amennyiben a Pótmunkák elvégzése a fentiek alapján kötelező, Felek azonban a Pótmunka 

ellenértékében a Pótmunka szükségességének felmerülésétől számított 20 naptári napon belül 
nem tudnak megállapodni, úgy a Pótmunkák ellenértékére a tételes kivitelezési költségvetés 
irányadó. Ennek hiányában a Pótmunka ellenértéke építőmesteri munka esetén a mindenkori, 
minimális építőipari rezsióradíjat meghatározó jogszabályban rögzített rezsiórabérek alapján, az 
anyagár tekintetében pedig a TERC anyagfelhasználási normagyűjtemény alapján számított 
norma és a számlával igazolt beszerzési anyagár alapján kalkulálandó, azzal, hogy a Pótmunka 
díja nettó az előbbiek szerint kalkulált összeg + 10 %. 

 
2.4. A Pótmunkák megrendelésével, a megrendelés késedelmével, illetve a Pótmunkák elvégzésével 

összefüggésben felmerült többletteljesítési időszükséglet a teljesítési határidőbe (részhatáridőkbe) 
nem számít bele. 

 
2.5. Felek megállapodnak abban, hogy a megrendelt Pótmunkák pénzügyi elszámolása és 

ellenértékének megfizetése a végszámla kiállításával és megfizetésével egyidejűleg történik meg. 
A végszámla alapjául szolgáló teljesítésigazolásban külön soron kell feltüntetni a Pótmunka 
ellenértékének összegét és a teljesítés alapinformációit. 

 
2.6. Amennyiben Vállalkozó saját hibáján kívül (pl.: építészeti, gépészeti, elektromos hiányosságok, 

munkaterület átadás-átvétel akadályoztatása stb…) a kivitelezés a Szerződés mellékleteiben 
meghatározott alkalmaknál több kiszállást igényel, ezen kiszállások költségei a Vállalkozói Díjon 
felül a Megrendelőt terhelik, az alábbiak szerint. 

• Plusz kiszállási díj 1főre (nettó): 8 500 Ft/óra; 150 Ft/km 

• Hétvégi kiszállási díj 1főre (nettó): 16 000 Ft/óra; 300 Ft/km 
 
 A többlet kiszállások költségeinek megfizetésére a végszámla kiállításával és megfizetésével 

egyidejűleg kerül sor. 
 
3. A TELJESÍTÉS ÉS FIZETÉS ÜTEMEZÉSE 
 
3.1. A Vállalkozó által a Szerződés alapján elvégzendő munkáknak, valamint a Vállalkozói Díj 

kifizetésének ütemezését a Különös Feltételek 2.6. pontja határozza meg. A Különös Feltételek 
2.6. pontjában felsorolt teljesítési szakaszokhoz tartozó, azok ellenértékét képező részszámlák 
összegét ugyancsak a Különös Feltételek 2.6. pontja tartalmazza. 

  
3.2. Az adott feladat (részfeladat) határidőben teljesítettnek minősül, ha az érintett feladat - lenti, 4. 

fejezet szerinti - Készre Jelentése a határidőn belül megtörténik. 
 
3.3. A Vállalkozóra irányadó teljesítési határidőbe nem számít bele az az időtartam, amelyben a 

Vállalkozó olyan okból nem tud munkát végezni, amely okért nem Vállalkozó a felelős, vagy 
amely ok nem Vállalkozó érdekkörébe esik. 

 
3.4. Ha a fenti, 3.3. pont, a Szerződés vagy jogszabály alapján bizonyos időtartam a teljesítési 

határidőbe nem számít bele, a teljesítési határidő (tehát valamennyi részhatáridő és a véghatáridő 
is) az abba bele nem számítandó időtartammal meghosszabbodik. 

 
3.5. Vis maior bekövetkezte esetén a Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni, és a vis maior 

helyzettel kapcsolatosan egymással együttműködni. 
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4. TELJESÍTÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA 
 
4.1. Amennyiben Vállalkozó valamely, a Különös Feltételekben meghatározott teljesítési ütembe 

tartozó feladatot (részfeladatot) befejezte, köteles ezt a tényt Megrendelőnek írásban vagy 
elektronikus levél útján, illetve ha jogszabály építési napló vezetését írja elő, az építési napló 
megfelelő részébe való bejegyzés útján jelezni (a továbbiakban: „Készre Jelentés”). 

 
4.2. A Készre Jelentést követően - a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn, legfeljebb 7 

munkanapon belül - Megrendelő köteles megkezdeni a Készre Jelentett feladat (részfeladat) 
szerződésszerű teljesítésének megvizsgálását (a továbbiakban: „Átadás-átvétel”).  

 
 Az Átadás-átvétel időtartama az esetleges próbaüzemmel együtt nem haladhatja meg végteljesítés 

esetén a 30 napot, részteljesítés esetén a 8 napot. Az Átadás-átvételről Felek közös jegyzőkönyvet 
készítenek, vagy ha jogszabály másképp rendelkezik, az Átadás-átvétel eredményét a vonatkozó 
jogszabály által előírt módon (pl. építési naplóban) rögzítik. 

 
4.3. Amennyiben a Vállalkozó által elvégzett feladat (részfeladat) szerződésszerű, és megfelel a 

vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, Megrendelő az Átadás-átvétel befejezését követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 7 munkanapon belül köteles írásbeli nyilatkozatot adni 
Vállalkozónak - vagy építési napló vezetése esetén az építési naplóba való bejegyezés útján 
nyilatkozni - az elvégzett feladat (részfeladat) szerződésszerű, jogszabályszerű teljesítéséről (a 
továbbiakban: „Teljesítés Igazolás”), és köteles az elvégzett feladatot átvenni. A Teljesítés 
Igazolás - amennyiben az nem az építési naplóba történő bejegyzés útján történik - 3 eredeti 
példányban készül, és ebből 2 eredeti példány Vállalkozót illeti meg. 

 
4.4. Nem tagadható meg a Vállalkozó által végzett munka vagy munkarész átvétele olyan hiba miatt, 

amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.  
 
4.5. Ha az Átadás-átvétel során az átvétel megtagadását megalapozó hiba merül fel, Vállalkozó köteles 

a hibát kijavítani, ezt követően pedig a javítással érintett munkarész tekintetében Felek az Átadás-
átvételt újra lefolytatják. 

 
4.6. A kárveszély az Átadás-átvétel megkezdésének időpontjában száll át a Megrendelőre. 
 
4.7. Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a fenti, 4.1.-4.6. pontokban foglalt szabályok 

minden részfeladat vonatkozásában, illetve az utolsó részfeladat esetén az egész teljesítés 
vonatkozásában külön alkalmazandók. 

 
4.8. Vállalkozó legkésőbb a végszámlája hiánytalan kifizetését követő 5 munkanapon belül köteles az 

építési munkaterületet helyreállítani, a munkaterületről levonulni és a munkaterületet a 
Megrendelő birtokába visszaadni. Vállalkozót megilletik a birtokba adás megtagadásával 
kapcsolatos, jogszabályban meghatározott jogok. 

 
5. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
5.1. Vállalkozó a Teljesítés Igazolás kézhezvételét követően jogosult kiállítani a Teljesítés Igazolással 

érintett feladatokért (részfeladatokért, Pótmunka díjáért, többletköltségért) járó, Vállalkozói Díjra 
(díjrészletre) vonatkozó számláját (részfeladat esetén részszámláját). A számlában foglalt összeget 
Megrendelő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül köteles megfizetni Vállalkozónak (a 
számlán feltüntetett fizetési módon, átutalás esetén a számlán feltüntetett bankszámlaszámra). 

 
5.2. Felek megállapodnak, hogy jóteljesítési visszatartásként minden számla nettó összegéből annak 

a Különös Feltételek 2.8. pontjában meghatározott nettó mértéke óvadékként visszatartásra kerül 
a Vállalkozó jelen szerződésből származó kötelezettségeinek teljesítése biztosítékaként (a 
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továbbiakban: „Jóteljesítési visszatartás”). A Jóteljesítési visszatartás összegét a Megrendelő a 
Vállalkozó hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek, költségeinek kielégítésére használhatja fel. 
A Jóteljesítési visszatartás összegét a számláiban a Vállalkozó köteles levonásba helyezni. A 
Jóteljesítési visszatartások fel nem használt összegét a Vállalkozó részére Megrendelő a 
végteljesítés sikeres Átadás-átvételét követő 8 napon belül köteles megfizetni. 

 
5.3. Felek megállapodnak, hogy garanciális visszatartásként (a Jóteljesítési visszatartáson felül) 

minden számla nettó összegéből annak a Különös Feltételek 2.8. pontjában meghatározott nettó 
mértéke óvadékként visszatartásra kerül a Vállalkozó jelen szerződésből származó 
kötelezettségeinek teljesítése biztosítékaként (a továbbiakban: „Garanciális visszatartás”). A 
Garanciális visszatartás összegét a Megrendelő a Vállalkozóval szembeni, jótállási és szavatossági 
igényeinek, költségeinek kielégítésére használhatja fel. Az előbbiek szerinti Garanciális 
visszatartásra A Garanciális visszatartás összegét a számláiban a Vállalkozó köteles levonásba 
helyezni. A Garanciális visszatartások fel nem használt összegét a Vállalkozó részére Megrendelő 
a végteljesítés sikeres Átadás-átvételétől számított Különös Feltételek 2.7. pontjában 
meghatározott jótállási idő lejártát követő 8 napon belül köteles a Vállalkozó részére visszafizetni. 

 
5.4. Felek megállapodnak, hogy a megrendelői szolgáltatások ellenértékeként minden számla nettó 

összegéből annak a Különös Feltételek 2.8. pontjában meghatározott mértéke + ÁFA összeg 
visszatartásra kerül (a továbbiakban: „Megrendelői Szolgáltatás Díja”). A Megrendelői 
Szolgáltatás Díja a Megrendelőt illeti meg. A Megrendelő a Megrendelői Szolgáltatás Díja 
ellenében az építési munkaterületen biztosítja a vállalkozó számára az elektromos áramellátást, 
ivóvíz-ellátást, mosdóhasználatot, valamint az építési hulladék jogszabályoknak megfelelő 
elszállítását. 

 
5.5. A Vállalkozói Díj (valamint Pótmunka vagy többletköltségek esetén ezek ellenértéke) teljes 

kiegyenlítéséig a Vállalkozó által a Szerződés alapján szállított és beépített berendezések 
Vállalkozó tulajdonában maradnak.  

 
5.6. Vállalkozó a Szerződés alapján teljesítendő bármely szolgáltatásának - beleértve a szavatosság, 

jótállás körében elvégzendő szolgáltatást is - teljesítését megtagadhatja, ha Megrendelőnek - 
bármilyen jogviszonyból eredően - 30 napon túl lejárt, ki nem egyenlített tartozása áll fenn 
Vállalkozóval szemben. 

 
6. A TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉS MUNKATERÜLET ÁTADÁSA 
 
6.1. Megrendelő köteles Vállalkozónak a Szerződés alapján elvégzendő munkákat érintő teljes építési 

tervdokumentációt (annak valamennyi részét) másolatban átadni legkésőbb a Különös Feltételek 
2.5. pontjában meghatározott időpontig. 

 
6.2. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a munkaterület (a Vállalkozó tevékenysége 

végzésének helye) kellően megtisztított, megfelelő, a Vállalkozó feladatainak elvégzésére alkalmas 
állapotban álljon Vállalkozó rendelkezésére a munkálatok megkezdésekor. 

 
 A munkaterület átadásának határideje (amely egyben a munkák megkezdésének határideje, építési 

napló vezetése esetén pedig az építési napló megnyitásának a határideje is) a Különös Feltételek 
2.5. pontja határozza meg. 

 
6.3. Vállalkozó a kábelezési és elektromos terepi szerelési munkákat a fenti, 6.2. pontban foglalt 

feltételek teljesülése mellett is csak abban az esetben teljesíti, ha a gépészeti rendszer 
készreszerelése (légkezelő gépek beállítása, légcsatornázás, vízoldali automatika elemek beépítése 
stb.) a munkaterületen megtörtént. 
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6.4. Vállalkozó az üzembe helyezési munkákat a fenti, 6.2. és 6.3. pontokban foglalt feltételek 
teljesülése mellett is csak abban az esetben teljesíti, ha a munkaterület a következő feltételeknek 
is megfelel: 

a) a gépészeti rendszer készreszerelése (légkezelő gépek beállítása, légcsatornázás, vízoldali 
automatika elemek beépítése stb.),  

b) a rendszer hidraulikai és légtechnikai beszabályozásának sikeres befejezése,  

c) az erősáramú és automatika kábelezési munkák befejezése, 

d) a kapcsolószekrény(ek) felszerelése, bekötése, a vezérlőszekrények betáplálása (betápkábel 
lefektetve, mindkét oldalon bekötve, elektromos energia rendelkezésre áll - ideiglenes betáp 
megengedett), 

e) az automatika elemek felszerelése és elektromos bekötése, és 

f) a rendszer kézi üzemben próbájának sikeres befejezése 

 megtörtént.  
 
6.5. Megrendelő köteles Vállalkozót írásban vagy elektronikus levél útján értesíteni a munkaterület 

fenti, 6.2. és/vagy 6.3. és/vagy 6.4. pontoknak megfelelő rendelkezésre állásáról. A munkaterület 
jelen, 6. fejezetben körülírt feltételeknek való meg nem feleléséből adódó esetleges késedelem a 
teljesítési határidőbe nem számít bele. 

 
7. KEZELŐSZEMÉLYZET OKTATÁSA 
 
7.1. Vállalkozó köteles az általa leszállított és/vagy beszerelt berendezések használatáról a 

Megrendelő által kijelölt személyeket (a továbbiakban: „Kezelőszemélyzet”) oktatásban 
részesíteni (ha a Különös Feltételekben vagy a Szerződés mellékleteiben ezen feladat nem 
szerepel, a Vállalkozót oktatási kötelezettség nem terheli). 

 
7.2. Az üzembe helyezési és beszabályozási munkák időtartamára Megrendelő a Kezelőszemélyzet 

jelenlétét köteles biztosítani. Vállalkozó a Szerződés szerinti oktatást ezen időszakban végzi el. A 
Kezelőszemélyzet oktatásáról Vállalkozó jegyzőkönyvet készít. Vállalkozó nem köteles vizsgálni, 
hogy az oktatásra kijelölt időtartam során a Megrendelő által kijelölt, kioktatandó személyek jelen 
vannak-e. 

 
7.3. A végszámla benyújtásának a Kezelőszemélyzet oktatása abban az esetben nem előfeltétele, ha 

az Átadás-átvétel befejezéséig az oktatás olyan okból nem történik meg, amelyért Vállalkozó nem 
felelős (különösen ilyen ok, ha a Kezelőszemélyzet az oktatáson nem jelenik meg). 

 
8. DOKUMENTÁCIÓ 
 
8.1. Vállalkozó az általa elvégzett feladatokról legkésőbb az utolsó részfeladat Teljesítés Igazolásának 

átvételével egyidejűleg az alábbi dokumentációt adja át Megrendelő részére, 2 példányban: 

a) Megvalósulási terv(ek), kivitelezési tervdokumentáció 

b) Automatika készüléklapok, gépkönyvek 

c) Üzembehelyezési jegyzőkönyv 

d) Jegyzőkönyv a kezelőszemélyzet oktatásáról 

e) Kezelési utasítás 

f) minden egyéb, jogszabály alapján megkövetelt és jogszabály alapján a Megrendelőnek 
átadandó dokumentáció. 
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9. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 
 
9.1. Vállalkozó az általa, Szerződés alapján leszállított, illetve beszerelt berendezésekre és teljesített 

szolgáltatásokra vonatkozóan a Különös Feltételek 2.7. pontjában meghatározott ideig jótállást 
vállal. A jótállási idő az utolsó részfeladatra (végszámlára) vonatkozó Teljesítés Igazolás kiadását 
követő napon kezdődik. 

 
9.2. A jótállás feltétele a jótállással érintett berendezések rendszeres - minimálisan évenkénti, de az 

élet-, illetve vagyonbiztonságot biztosító berendezésekre vonatkozóan 6 hónaponkénti - 
képzettséggel, illetve jogosultsággal rendelkező szakszerviz által történő karbantartása. 

 
9.3. A jótállás csak a rendeltetésszerű használat közben funkcionálisan meghibásodott készülékekre 

vonatkozik. Nem vonatkozik a jótállás az üzemeltetés során a rendeltetésszerűtől eltérő 
használatból eredő megrongálódásokra, mechanikai sérülésekre, idegen beavatkozásokra. 

 
9.4. A Vállalkozó által végzett munka (beszerelt berendezés) átalakítása, megbontása, megengedettnél 

nagyobb terhelése, szándékos vagy gondatlan rongálása, az átadás utáni állagmegóvás és 
karbantartás hiánya, vagy a nem rendeltetésszerű használat esetén Vállalkotó mentesül a jótállási 
és szavatossági kötelezettségek alól. 

 
9.5. A Megrendelő haladéktalanul, lehetőség szerint a nem megfelelőség felismerését követő 3 napon 

belül, de legkésőbb 15 napon belül írásban köteles bejelenteni szavatossági- vagy jótállási igényét. 
 
9.6. Amennyiben valamely, Szerződés alapján szállított vagy beszerelt berendezés jótállási jegye a 

Szerződésben meghatározott jótállási, szavatossági feltételektől eltérő rendelkezést tartalmaz, úgy 
a Szerződés szabályai irányadók. 

 
10. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, SZELLEMI JAVAK 
 
10.1. Általános szerződési feltételekként a jelen Szerződés részét képezik az "Az ELCON Electronic 

Kft. szellemi javainak védelmére vonatkozó általános szerződési feltételek" és az 
„AUTOMATIKA PROGRAM BEÜZEMELÉSE” című dokumentumok is, teljes egészében. 
Az előbbi feltételeket a jelen Szerződés melléklete tartalmazza. 

 
10.2. A Szerződésre a Különös Feltételekben megjelölt általános szerződési feltételek irányadók, 

amelyeket a Felek egymással kölcsönösen ismertettek, ezeket teljes terjedelmében megismerték, 
megértették és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

 
11. KÖTBÉR 
 
11.1. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó a teljesítésével (akár valamely munkarész 

teljesítésével, akár a végteljesítéssel) több, mint 8 naptári nap késedelembe esik, úgy a 9. naptári 
naptól kezdve köteles naptári naponként - a késedelemmel érintett teljesítési ütemre járó 
Vállalkozói Díj, a végteljesítés késedelme esetén a teljes Vállalkozói Díj - nettó összege Különös 
Feltételek 2.9. pontjában meghatározott mértékének megfelelő késedelmi kötbért megfizetni a 
Megrendelő részére. Az előbbiek szerinti késedelmi kötbér legmagasabb összege a Vállalkozói 
Díj (részteljesítés késedelme esetén az adott teljesítési ütemre járó Vállalkozói Díj) Különös 
Feltételek 2.9. pontjában meghatározott mértéke. 

 
11.2. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítésével (akár valamely munkarész teljesítésével, akár a 

végteljesítéssel) több, mint 40 naptári nap késedelembe esik, vagy a Szerződés teljesítése a 
Vállalkozónak felróható vagy a Vállalkozó érdekkörébe eső egyéb okból meghiúsul, a Vállalkozó 
köteles a Megrendelő részére a teljes Vállalkozói Díj nettó összege 10 %-ának megfelelő 
meghiúsulási kötbért megfizetni. 
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12. MUNKABIZTONSÁG 
 
12.1. A Szerződés teljesítéséhez szükséges biztonságos munkakörülmények biztosítása a Megrendelő 

kötelezettsége. 
 
12.2. A Megrendelő köteles a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, a Vállalkozó pedig a Szerződés 

teljesítésének megkezdése előtt köteles tanulmányozni a teljesítési helyen érvényes munkavédelmi 
szabályokat, köteles azokat betartani és az általa kijelölt, a Szerződést személyesen teljesítő 
személyekkel betartatni. 

 
 A Vállalkozó és a Szerződés teljesítésére kijelölt személy(ek) kötelesek minden olyan - a 

Megrendelő által előírt - utasítást, szabályzatot betartani, mely a Megrendelő telephelyére, a 
munkavégzés helyére, a munkavégzésre, a munkabiztonsági előírások betartására és a 
Megrendelő minőségirányítási rendszerének működésére vonatkozik, kivéve, ha az előbbi 
előírások, szabályzatok vagy utasítások a Szerződés szerződésszerű teljesítését gátolják, 
megakadályozzák vagy azt a Vállalkozó számára terhesebbé teszik. 

 
 A Megrendelő által megkövetelt, fenti előírásokat és munkavédelmi szabályokat a Megrendelő 

írásban, átvételi elismervény ellenében köteles a Vállalkozó részére átadni. Az előírások 
átadásának hiányában azokat Vállalkozó nem köteles betartani és betartatni. 

 
12.3. A Megrendelő felelősséget vállal azért, hogy a mindenkor érvényes építésügyi szabályoknak, 

egészségügyi szabályoknak és munkavédelmi előírásoknak megfelelő körülményeket biztosít 
Vállalkozó és az általa a Szerződés teljesítésére kijelölt személy(ek) számára. Esetleges baleset 
esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt azonnal értesíteni és biztosítani a baleset közös 
kivizsgálásának feltételeit. 

 
13. EGYÉB NYILATKOZATOK ÉS RENDELKEZÉSEK 
 
13.1. Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezettel rendelkezik. 
 
13.2. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez alvállalkozókat vehet igénybe. 
 
13.3. Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződés alapján végzendő feladatok teljesítési helye részben, 

vagy egészben nem vámszabadterület, vagy tranzitterület. 
 
13.4. Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződés alapján elvégzendő feladatok a Különös Feltételek 

2.11. pontjában foglaltak szerint képezik részét építéshatósági tudomásulvétel- vagy 
engedélyköteles tevékenységnek. Megrendelő kijelenti és szavatol azért, hogy a Szerződés 
teljesítéséhez szükséges építéshatósági és egyéb hatósági engedélyekkel és jóváhagyásokkal 
rendelkezik, illetve a Szerződéssel összefüggő tevékenységet az illetékes hatóságoknak a 
vonatkozó jogszabályokban előírt módon bejelentette. 

 
13.5. Megrendelő nyilatkozik és szavatol azért, hogy minden olyan információt és dokumentumot a 

Vállalkozó rendelkezésére bocsátott, amely a Szerződés alapján elvégzendő munka elvállalásához, 
kivitelezhetőségének előzetes megítéléséhez és a Vállalkozói Díj megállapításához szükséges.  

 
13.6. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a Szerződés alapjául szolgáló tervdokumentációt megismerte. 

Megrendelő szavatol azért, hogy a tervdokumentáció hibátlan és alkalmas a Szerződés 
teljesítésére. 
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13.7. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése érdekében egymással mindenben 
együttműködnek, és a Szerződés teljesítéséhez szükséges minden információt és okiratot egymás 
rendelkezésére bocsátanak. 

 
13.8. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során keletkező hulladékok engedéllyel 

rendelkező kezelőhöz történő elszállításáról vagy elszállíttatásáról Megrendelő köteles 
gondoskodni. 

 
13.9. Vállalkozó jogosult teljes felelőssége mellett - megrendelői jóváhagyás esetén - célszerűbb 

műszaki megoldást alkalmazni. A célszerűbb műszaki megoldással érintett munkarész 
dokumentációját Vállalkozó készíti el, melynek Megrendelő általi elfogadásában és 
jóváhagyásában a kivitelezési dokumentáció tervezője közreműködhet. A Vállalkozó által javasolt 
célszerűbb műszaki megoldással elért megtakarítás megosztásában a Megrendelő 50%-ban, a 
Vállalkozó 50 %-ban részesül. 

 
13.10. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítéséhez jogszabály által előírt felelősségbiztosítással 

rendelkezik. 
 
14. FELEK KÉPVISELŐI, KOMMUNIKÁCIÓ 
 
14.1. A Megrendelő Különös Feltételekben meghatározott képviselője jogosult minden olyan 

nyilatkozat megtételére, cselekmény végrehajtására, amelyet a Szerződés, vagy a Megrendelő 
meghatalmazása ki nem zár. A képviselő jogosult különösen: 

a) a Szerződésben foglalt megrendelői ellenőrzési jogosultságot gyakorolni;  

b) a Megrendelő utasításadási jogkörét gyakorolni; 

c) a Teljesítés Igazolásokat kiállítani. 
 
14.2. A Különös Feltételekben meghatározott vállalkozói felelős műszaki vezető a munka felelős 

vezetője. A Szerződésben meghatározott jogait és kötelezettségeit személyesen, akadályoztatása 
esetén helyettese útján köteles gyakorolni. Köteles a munkaterület és a munkák állandó helyszíni 
felügyeletét ellátni. A vállalkozói felelős műszaki vezető gondoskodik - építési napló vezetése 
esetén - az építési napló folyamatos vezetéséről, a munkaterületen való tartásáról és őrzéséről. 

 
14.3. Ha a Szerződés másképp nem rendelkezik, a Szerződés teljesítése és az azzal kapcsolatos 

joggyakorlás során az elektronikus levél vagy más elektronikus adatközlés nem minősül írásbeli 
nyilatkozatnak. Ettől eltérően, ha a Szerződés teljesítése során elektronikus építési napló 
vezetésének van helye, az abba történő bejegyzés írásbeli nyilatkozatnak minősül, azonban a 
Szerződés építésinapló-bejegyzés útján ebben az esetben sem módosítható. 

 
14.4. Felek elismerik, hogy az egymáshoz intézett írásbeli nyilatkozatokat, melyeket - a jelen 

Szerződésben rögzített, vagy később, változás folytán a közölt címekre - tértivevényes, ajánlott, 
vagy egyéb könyvelt levélpostai utalványként szabályszerűen postára adtak, egymással közöltnek, 
illetve kézbesítettnek kell tekinteni, akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, 
vagy arról a címzett nem szerzett tudomást, mégpedig 

• a küldemény első postai kézbesítésének napján; 

• ha az átvételt a címzett megtagadta, az átvétel megtagadásának napján; 

• ha a fentiek nem állapíthatók meg, a postai kézbesítés 1., azaz első megkísérlésének 
napjától számított 5., azaz ötödik munkanapon; 

• ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, 
azon a napon, amikor a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte. 
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15. A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
15.1. A Szerződés akkor lép hatályba, ha a Különös Feltételeket az utolsóként aláíró Fél is 

szabályszerűen (cég esetén cégszerűen) aláírta. 
 
15.2. A Szerződést a Felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják vagy megszüntethetik. 
 
16. TELJES MEGÁLLAPODÁS, JOGLEMONDÁS 
 
16.1. A Szerződés (azaz a Különös Feltételek, a jelen ÁVF és a mellékletek) a Felek teljes, annak 

tárgyával összefüggő megállapodását tartalmazza. A Szerződés felülírja és hatályon kívül helyezi 
a Felek valamennyi korábbi, a Szerződés tárgyához kapcsolódó korábbi tárgyalását, feljegyzését 
és előzetes megállapodását. 

 
16.2. A Felek jogról vagy követelésről való lemondása csak írásban érvényes, és mind tartalmát, mind 

a címzettjét illetően megszorítóan értelmezendő. 
 
17. ÉRVÉNYTELENSÉG, IRÁNYADÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS 
 
17.1. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek 

minősülne vagy annak érvénytelenségét valamely bíróság megállapítaná, ez nem eredményezi a 
teljes Szerződés érvénytelenségét. Felek megállapodnak, hogy az érvénytelen rendelkezést az 
érvénytelen szabály tartalmához legközelebb álló, érvényes rendelkezéssel váltják fel. 

 
17.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szerződésre irányadó, eltérést nem engedő jogszabály 

(pl. az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabály) a Szerződéstől eltérő 
szabályokat határoz meg, úgy Felek a Szerződés rendelkezéseit a jogszabály kógens 
rendelkezéseiben foglalt eltérésekkel alkalmazzák. 

 
17.3. A Szerződésre, az abban nem szabályozott kérdésekre, valamint az azzal összefüggő, abból eredő 

jogvitákra a magyar jog, ezen belül is elsősorban a Polgári Törvénykönyv és az építőipari 
kivitelezési szerződésről és -tevékenységről szóló jogszabályok irányadók. 

 
17.4. Felek Szerződésből eredő esetleges jogvitái esetén a Polgári Perrendtartás általános hatásköri és 

illetékességi szabályai irányadók. 
 

* * * 
 
 
 
 
 


